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Obra

INSTALAÇÃO DE NOVO ELEVADOR DE PASSAGEIROS NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE IÚNA-ES

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 349,76 349,76 0,09 %

 1.1  

43.010.00.1

Próprio EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA 

OBRA

un 1 285,59 349,76 349,76 0,09 %

 2   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 461,21 461,21 0,12 %

 2.1  010317 IOPES Demolição cuidadosa de alvenaria de forma manual, para abertura de vãos, sem 

reaproveitamento

m² 2,53 109,35 133,92 338,81 0,09 %

 2.2  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,616 162,26 198,71 122,40 0,03 %

 3   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1 932,07 932,07 0,25 %

 3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA

m² 1,5 507,38 621,38 932,07 0,25 %

 4   MÁQUINAS E FERRAMENTAS 1 617,58 617,58 0,16 %

 4.1  020339 IOPES Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 

m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

m² 18 28,02 34,31 617,58 0,16 %

 5   LIMPEZA DA OBRA 1 288,34 288,34 0,08 %

 5.1  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 

carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 2,618 89,94 110,14 288,34 0,08 %

 6   TRABALHOS EM TERRA 1 219,51 219,51 0,06 %

 6.1  030101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 2,618 68,47 83,85 219,51 0,06 %

 7   INSTALAÇÕES DO ELEVADOR DE PASSAGEIRO 1 371.943,72 371.943,72 98,12 %

 7.1   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIRO 1 222.895,40 222.895,40 58,80 %

#VALOR! Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2026 - 

Espírito Santo

SBC - 10/2026 - Espírito 

Santo

IOPES - 05/2026 - Espírito 

Santo

22,47% Não Desonerado: 

Horista: 116,89%

Mensalista: 72,95%

Orçamento Sintético
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 7.1.1  

33.005.05.8

2 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE 

PASSAGEIROS, PANORÂMICO BILATERAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 

KG, 04 PARADAS, PERCURSO APROXIMADO DE 9,27 M, COM PORTAS 

AUTOMÁTICAS, ENTRADAS OPOSTAS, INCLUINDO CABINE, QUADRO DE 

COMANDO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TRANSPORTE, MONTAGEM, 

INSTALAÇÃO, TESTES, COMISSIONAMENTO E ART, COMPLETO E EM 

FUNCIONAMENTO. NÃO INCLUI ESTRUTURA METÁLICA DA CAIXA DE 

CORRIDA

un 1 182.000,00 222.895,40 222.895,40 58,80 %

 7.2   ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR 1 142.120,53 142.120,53 37,49 %

 7.2.1  CPU003 Próprio ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES

KG 1710,34 30,17 36,94 63.179,95 16,67 %

 7.2.2  150061 SBC VIDRO LAMINADO 10mm COM FIXACAO POR PARAFUSO E GRAMPO m² 15,29 4.215,64 5.162,89 78.940,58 20,82 %

 7.3   POÇO DO ELEVADOR 1 3.145,78 3.145,78 0,83 %

 7.3.1  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 8,16 10,89 13,33 108,77 0,03 %

 7.3.2  89455 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 3,9 132,08 161,75 630,82 0,17 %

 7.3.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,575 119,34 146,15 230,18 0,06 %

 7.3.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 6,1 5,34 6,53 39,83 0,01 %

 7.3.5  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,195 882,93 1.081,32 210,85 0,06 %

 7.3.6  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 6,1 49,35 60,43 368,62 0,10 %

 7.3.7  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 1,52 141,10 172,80 262,65 0,07 %

 7.3.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,1 10,49 12,84 104,00 0,03 %

 7.3.9  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 2,25 240,83 294,94 663,61 0,18 %

 7.3.10  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,36 1.194,07 1.462,37 526,45 0,14 %

 7.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 3.782,01 3.782,01 1,00 %
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 7.4.1  101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 2.434,46 2.981,48 2.981,48 0,79 %

 7.4.2  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 70,17 85,93 85,93 0,02 %

 7.4.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 9,73 11,91 714,60 0,19 %

 8   PAREDES E FECHAMENTOS 1 1.092,21 1.092,21 0,29 %

 8.1  100025 SBC PLACA CIMENTICIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 1200x2400x10mm UN 1,5 151,71 185,79 278,68 0,07 %

 8.2  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 1,1 28,02 34,31 37,74 0,01 %

 8.3  103342 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4,56 138,92 170,13 775,79 0,20 %

 9   REVESTIMENTO PISO 1 1.708,23 1.708,23 0,45 %

 9.1  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,225 919,22 1.125,76 253,29 0,07 %

 9.2  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 4,5 264,00 323,32 1.454,94 0,38 %

 10   ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 1.358,19 1.358,19 0,36 %

 10.1   PORTAS 1 1.358,19 1.358,19 0,36 %

 10.1.1  102186 SINAPI PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 1 1.109,00 1.358,19 1.358,19 0,36 %

 11   CALAFETE E LIMPEZA 1 116,28 116,28 0,03 %

 11.1  200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) m² 9 10,55 12,92 116,28 0,03 %

Contratação Direta

0000102/2025Número do Processo Licitatório Total Geral 379.087,10

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

JOSÉ HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Engenheiro Civil - CREA 211052/D MG

Tipo de Licitação Total sem BDI 309.548,31

Abertura da Licitação Total do BDI 69.538,79

  


